

## Computo manodopera

Il computo della manodopera è stato effettuato come segue:

Sono state identificate le attività da svolgere nel corso del contratto ed è stata fatta una stima dei giorni uomo previsti per ciascuna attività, come riportato nella tabella seguente:

| Attività da svolgere nel corso del contratto | giorni/uomo/ anno | Anni | Totale giorni |
|--|-------------------|------|---------------|
| Installazione e collaudo                     | 5                 | 1    | 5             |
| Manutenzione                                 | 3                 | 3    | 9             |
|  |                   |      |               |
| <b>Totale giorni uomo</b>                    |                   |      | <b>14</b>     |

La stima dei giorni uomo totali previsti per i servizi da erogare per l'intera durata del contratto è pari a 14.

E' stata poi effettuata una stima del costo aziendale medio di una giornata, considerando un costo aziendale medio/annuo per dipendente di 56.000 Euro e un numero di giornate erogabili pari a 200.

La stima del costo aziendale medio di un giorno uomo di lavoro, così calcolato è pari a:

$56.000 : 200 = 280$  Euro.

Il costo della manodopera da erogare per la durata del contratto è da stimarsi non inferiore al costo di un giorno uomo per il numero di giorni previsti:

$280 \times 14 = 3.920,00$  Euro