


G00328	FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETE E SERVIZI DI SICUREZZA PER I SISTEMI HPC CINECA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI	
Procedura di selezione del contraente: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016	Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 del d.lgs. 50/2016)
RUP: Dott. Paolo Malfetti	CIG: 8974369B92	
CHIARIMENTI		
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il:		29/11/2021

<b>Q1</b>	<p>Buongiorno, in merito alla procedura G00328 - CIG. 8974369B92, siamo a richiedere la pubblicazione di alcuni allegati poiché non si riesce ad aprirli, in quanto danno il messaggio allegato per file.</p>  <p>I documenti danneggiati risultano essere Dichiarazione modello 3 e modelli E-F-G-H-I-L. Aspettiamo un cortese riscontro, in allegato messaggio di errore all'apertura dei suddetti files.</p>
<b>R1</b>	<b>Spett.le Operatore. Il caricamento sul Portale ha tagliato la denominazione dei file. E' possibile visualizzare i word scaricandoli e rinominandone il formato in ".docx".</b>

Q2	<p>Relativamente al documento "G00328_Schema_di_Contratto", Paragrafo "4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione penali" e più precisamente in merito riportato al seguente capoverso:</p> <p>"Dovranno essere rispettate le scadenze di seguito dettagliate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 giorni solari dalla stipula del contratto per il completamento e l'attivazione della fornitura in termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo;</li> <li>- 60 giorni solari decorrenti dalla stipula del contratto per il completamento del servizio di formazione;</li> <li>- 60 mesi decorrenti dalla data di consegna dell'intera fornitura per l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza per tutte le risorse HW e SW incluse;"</li> </ul> <p>ci preme evidenziare che con il contingente periodo pandemico e la conseguente scarsità di materie prime, ad oggi nessuno dei primari vendor di tecnologia contattati permette di rispettare i tempi di fornitura richiesti.</p> <p>Non avendo evidenza del valore delle penali applicate e consci che il ritardo di fornitura rispetto a quanto richiesto può essere cospicuo (al momento stimato in circa 10 settimane solari), vi chiediamo cortesemente di adeguare le scadenze di fornitura all'attuale critico periodo e/o di indicarci l'importo delle penali applicate per permetterci una valutazione.</p>
R2	<p><b>Si modifica la formulazione “- 45 giorni solari dalla stipula del contratto per il completamento e l'attivazione della fornitura in termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo;” in “- 12 settimane solari dalla stipula del contratto per il completamento e l'attivazione della fornitura in termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo.</b></p>

Q3	<p>Relativamente al documento "G00328_Capitolato_Tecnico_Rete_tecnopolo", Paragrafo "4.3.3.1 Requisiti tecnologici obbligatori dei Firewall" e più precisamente quanto riportato al requisito F.3 e quanto riportato al documento "G00328_Disciplinare_di_Gara", Paragrafo "8. PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLOFFERTA TECNICA (BUSTA B- OFFERTA TECNICA virtuale)" e più precisamente al capoverso "Elemento di valutazione 3 Scalabilità istanza FWT", si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di chiarire se è possibile fornire parte della soluzione richiesta all'interno della architettura di Networking invece che nella sola architettura di Firewall</li> <li>- di confermare che tale soluzione equivalente non pregiudica l'assegnazione dell'intero punteggio tecnico di cui al Paragrafo "8. PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLOFFERTA TECNICA (BUSTA B- OFFERTA TECNICA virtuale) e più precisamente al capoverso Elemento di valutazione 3 Scalabilità istanza FWT".</li> </ul>
R3	<p><b>Si conferma quanto richiesto.</b></p>

Q4	<p>In riferimento alla richiesta di gara che prevede:</p> <p>"45 giorni solari dalla stipula del contratto per il completamento e l'attivazione della fornitura in termini di apparati, installazione, configurazione, collaudo", in virtù dei manifesti e generalizzati problemi di approvvigionamento di materie prime, che coinvolgono anche il settore delle tecnologie informatiche, con ritardi di consegna superiori a volte anche ai 6 mesi, al fine di poter proporre una adeguata soluzione tecnologica, si richiede di dilatare conseguentemente i tempi previsti per la realizzazione del progetto.</p>
R4	<p><b>Si veda R2.</b></p>