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FORNITURA SERVER, CHASSIS E APPARATI DI INTERCONNESSIONI PER
ESPANSIONE INFRASTRUTTURA VIRTUALE E RELATIVI SERVIZI CONNESSI

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.Igs. 36/2023

Criterio di aggiudicazione:

prezzo piu basso (art. 108, comma 3, del Codice)

RUP: Ing. Mattia Bernasconi CIG: B06D1EC966
NUTS: ITH55
CHIARIMENTI
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il: 06.03.2024

Ql

Si chiede di confermare che 'Operatore Economico risultato aggiudicatario, dovra presentate un'idonea garanzia
con durata fino al 31/12/2025.

R1

Si rinvia alla disciplina di cui all’art. 117 del Codice e le prescrizioni previste all’art. 10 dello Schema di Contratto

Q2

Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti
terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che
invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 119, comma 2, secondo capoverso,
del Decteto Legislativo n. 36/2023), come affermato peraltro dalla Giutisprudenza, secondo cui le due condizioni
di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi
subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. 11, 13 agosto 2019, n. 702 T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 ¢, da
ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001).

Si conferma quanto richiesto.

Q3

Nel Capitolato Tecnico, paragrafo 4.2 SLA dei servizi di manutenzione e assistenza, ¢ specificato che la forni-
tura dell'hardware dovra essere provvista di default di assistenza di tipo Prosupport NBD 60 mesi. Nel paragrafo
7) Chassis MX7000 con Expander Module viene invece richiesto 5Yr ProSupport Plus NBD sia sullo chassis
MX7000 che sul' MX7116N Fabric Expander Module, mentre nel paragrafo 8) Chassis MX7000 con Switching
Engine, il Prosupport Plus NBD ¢ esclusivamente richiesto sullo chassis MX7000 ma non sui moduli switch
MX9116N Fabric Switching Engine (dove invece persiste il Prosupport NBD di default come da par. 4.2). In con-
siderazione del fatto che 'opzione Prosupport Plus NBD non ¢ piu quotabile, ma il Vendor offre solo la possibilita
di Prosupport Plus 4HMC, si chiede di confermare che la manutenzione possa essere allineata su tutti gli elementi
a Prosupport Plus 4HMC.

Confermiamo che la manutenzione deve essere allineata su tutti gli elementi a Prosupport Plus 4HMC.

Q4

In riferimento al ‘G00786- Capitolato Tecnico Art 5. Lista parti elenco puntato 12) PowerEdge XE9680 SXM 8
x GPU A100’ si precisa che ad oggi il Vendor Nvidia non rende piu disponibile la fornitura di GPU di tipologia
A100. Non sara quindi possibile fornire tale componente ed il relativo prezzo unitario per il prodotto ’Server Al -
SXM 8 x GPU A100”
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R4

Avendo verificato che il server specificato al punto 12) non ¢ piu disponibile, non sara pit necessaria alcuna

quotazione per tale server e non sara quindi presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione della gara.

Q5

In riferimento al ‘G00786- Capitolato Tecnico Art 5. - Lista parti, elenco puntato numero 13) PowerEdge
XE9680 SXM 8 x GPU H100’, Dell Technologies ha inserito come opzione obbligatoria, a partire dal 15 dicembre
2023, I'installazione in modalita ProDeployPlus. Si informa quindi che la quotazione specifica dovra essere offerta
ed il requisito riformulato con opzione ProDeployPlus anziché il semplice ProDeploy per necessaria conformita
con il catalogo del vendor).

R5

Si conferma che la quotazione specifica dovra essere offerta ed il requisito riformulato con opzione ProDeployPlus.

Qo6

In riferimento al ‘G00786- Capitolato Tecnico Art 5. Lista parti’ considerando che il servizio di installazione
ProDeploy presente come requisito di fornitura prevede I'installazione a rack in modalita ‘onsite or guided’ a
seconda della disponibilita degli installatori e che la parte ‘System software installation and configuration’ viene
eseguita solo remotamente, si chiede di confermare che il requisito di gara possa essere elevato ai servizi a catalogo
di livello ProDeployPLUS che garantisce una tecnico del vendor onsite sia per Iinstallazione a rack che per la

configurazione del sistema.

R6

Si conferma che il requisito di gara ProDeploy possa essere elevato ai servizi a catalogo di livello ProDeployPLUS.

Q7

In riferimento al ‘G00786- Capitolato Tecnico pg 4/27 paragrato 3.3 Tempi di consegna della fornitura’ ¢ in parti-
colar modo alla richiesta ‘Per la sola fornitura di cui ai punti 12 (Server Al - SXM 8 x GPU A100) ¢ 13 (Server Al - SXM
8 x GPU H100) dell'art. 5 del Capitolato, la consegna dovra essere prevista entro e non oltre 180 giorni solari dall’emissione del
modulo d’ordine.” Si fa presente che le consegne di tali GPU dipendono dalla disponibilita di Nvidia e che vatiano
senza poter avere alcuna garanzia di consegna o diritto di prelazione. Sara cura del Vendor Dell Technologies fare
il massimo possibile per poter fornire visibilita dei tempi di consegna realistici una volta avanzata la richiesta di
acquisto.

R7

Si conferma che CINECA st atterra a quanto dichiarato dal vendor sui tempi di consegna dei server specificati al
punto 13 del capitolato tecnico.

Q8

Si chiede di confermare che sara possibile provvedere progressivamente al collaudo e fatturazione delle componenti

di fornitura che verranno consegnate a fronte dei singoli moduli d’ordine.

RS

Si ribadisce quanto specificato a pag.5 dello Schema di contratto, ovvero: “La fatturazione avverra, nel rispetto di
cui al punto 5, ad avvenuta e regolare conclusione di ciascun modulo d’ordine” e si chiede di prendere visione
dell’art. 4 dello schema di contratto; eventuali impossibilita di consegna verranno valutate nel rispetto della
documentazione di gara e della normativa vigente.

Q9

In riferimento al ‘G00786- Capitolato Tecnico Art 5. Lista parti’si fa presente che i sistemi di configurazione di Dell
Technologies siano in continuo aggiornamento con potenziale modifiche ai singoli SKU. E possibile quindi che
nell’arco dei 2 anni di durata dell’Accordo Quadro, i codici che compongono le parti oggetto di fornitura possano
non trovare una corrispondenza 1-1. Sara responsabilita di Dell Technologies garantire la rispondenza dei requisiti
di gara pur con variazione di part-number.

R9

Confermiamo che le componenti dovranno rispettare i requisiti indicati nel capitolato, con potenziale modifica

degli SKU essendo in continuo aggiornamento.

2/3



G00786 - Chiarimenti Cl N ECA

Nel Capitolato Tecnico, voce 11. Estensione Manutenzioni pag 21/27, in merito ai due tag forniti si fa presente
che, da verifiche effettuate con il vendor, risulta che entrambi i serial number 490PXG3 e 190PXG3 abbiano

10 . . o . . .

Q scadenza 11/2026. Si chiede pertanto se si debbano offtire i valori fino al 08/2028, ovvero la massima data di
estensione di 21 mesi o, in alternativa, non offrire le estensioni di garanzia in questione.
Si precisa che Pestensione di manutenzione richiesta alla voce 11 ¢ relativa al tipo di supporto fornito, ovvero si

R10 | richiede che gli appatati, cotrispondenti ai due tag forniti, per il periodo di estensione richiesto (11,/2024-11/2026)
abbiano un supporto di tipo: NBD ProSupport o equivalente/superiore.

Qu In un'ottica di miglior risultato, sia in termini economici che di maggiore concorrenza, si chiede conferma che i
servizi di consegna, installazione e configurazione possano essere erogati direttamente dal fornitore.

R11 Si prega di prendere visione dell’art. 4.2 del Capitolato tecnico

Dal momento che il presente documento incide su alcuni contenuti di dettaglio della Documentazione di gara, si allegano
alla presente le versioni ultime che annullano e sostituiscono quelli pubblicati e dalle quali si potra evincere, in rosso, quanto
modificato.

11 Responsabile Unico di Progetto
Ing. Mattia Bernasconi
(firmato digitalmente)
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